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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

CANAL DE ISABEL II

6 CONVENIO de 5 de mayo de 2025, de ejecución de infraestructuras de alcan-
tarillado Plan Sanea en el municipio de Cenicientos con cargo a cuota suple-
mentaria, entre el Ayuntamiento de Cenicientos, Canal de Isabel II y Canal de
Isabel II, S. A., M. P.

REUNIDOS

En Madrid, a 5 de mayo de 2025.
De una parte, D. Jerónimo López González.
De otra parte, D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo.
Y de otra, D. Mariano González Sáez.

INTERVIENEN

El primero de los citados comparecientes, en nombre y representación del Ayuntamien-
to de Cenicientos (en adelante, el Ayuntamiento), en su condición de Alcalde-Presidente del
mismo, en virtud de lo que disponen los artículos 30.1.a) y 135.2 de la Ley 2/2003, de 11
de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley 2/2003)
y 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante, Ley 7/1985).

El segundo, en nombre y representación del Ente Público Canal de Isabel II (en ade-
lante Ente Canal), Entidad de Derecho Público perteneciente a la Administración Institu-
cional de la Comunidad de Madrid, en su condición de Gerente de dicha entidad, en virtud
de Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de julio de 2023, por el que se le
nombra Gerente del Ente Público Canal de Isabel II de conformidad con lo establecido en
el artículo 2.2 del Decreto 68/2012, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se
regula la estructura orgánica del Canal de Isabel II y en virtud de las facultades que tiene
conferidas por delegación de fecha 7 de septiembre de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 28 de septiembre de 2018) de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 5.1.c) y 5.2 del Decreto 68/2012, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por
el que se regula la estructura orgánica del Canal de Isabel II.

El tercero, en nombre y representación de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M. P.
(en adelante, Sociedad Canal), en su condición de Consejero Delegado de dicha Empresa
Pública, en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas por acuerdo del Conse-
jo de Administración de Canal de Isabel II, S. A. M. P., adoptado en su sesión celebrada el
día 7 de septiembre 2023, elevado a documento público, autorizado por el Notario de
Madrid, D. Manuel Gerardo Tarrío Berjano, el día 8 de septiembre de 2023, con el núme-
ro 959 de su protocolo.

Las partes se reconocen capacidad legal y representación suficientes para celebrar el
presente Convenio.

EXPONEN

Primero

El Ayuntamiento y el Ente Canal, junto a la Comunidad de Madrid, celebraron, en
fecha 28 de abril de 2010, el Convenio para la prestación del servicio de alcantarillado en
el municipio de Cenicientos (en adelante, el Convenio de Alcantarillado), que fue publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 120, de 21 de mayo
de 2010, del que el presente Convenio supone un acto de ejecución, lo que permite que
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el mismo pueda tener una duración superior a cuatro años, de conformidad con lo dis-
puesto por la Ley 8/2018, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 3/2008, de 29
de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, para la garantía del carácter públi-
co del Canal de Isabel II.

Asimismo, en fecha de 6 de junio de 2012, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid
y el Ente Canal celebraron el Convenio relativo a la incorporación del Ayuntamiento de Ceni-
cientos al Modelo de Gestión de Canal de Isabel II, que fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 209, de 1 de septiembre de 2012.

En fecha 3 de junio de 2021 el Ayuntamiento, el Ente Canal y la Sociedad Canal cele-
braron el Convenio de ejecución de infraestructuras de alcantarillado Plan Sanea en el mu-
nicipio de Cenicientos con cargo a cuota suplementaria, que fue publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 143, de 17 de junio de 2021.

Para la financiación de las obras previstas en el Convenio de 3 de junio de 2021, me-
diante Acuerdo de 2 de marzo de 2022 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 59, de 10 de marzo de 2022), el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
aprobó una cuota suplementaria en la tarifa de alcantarillado del municipio de Cenicientos
de 0,38 euros por metro cúbico consumido, con destino a la financiación de obras de in-
fraestructuras hidráulicas, que continúa aplicándose en la actualidad.

De las actuaciones objeto del mencionado Convenio la Sociedad Canal ha ejecutado
obras por importe de 44.002,18 euros, sin perjuicio de que, como consecuencia de las liqui-
daciones que se puedan realizar posteriormente, esa cantidad pueda variar.

La cantidad recaudada por la Sociedad Canal, según información contable a fecha 31
de octubre de 2024, en aplicación de la cuota suplementaria aprobada por Acuerdo de 2 de
marzo de 2022, asciende a 122.820,18 euros. Dicha cantidad, una vez aplicada a las obras
ya ejecutadas por la Sociedad Canal referidas en el párrafo anterior, resulta un excedente de
recaudación de 78.818,00 euros, que será aplicado a las obras renovación contempladas en
el Anexo del presente Convenio; todo ello sin perjuicio de que, como consecuencia de las
liquidaciones realizadas posteriormente, esa cantidad pueda ser diferente en la fecha de en-
trada en vigor del acuerdo por el que se apruebe la nueva cuota suplementaria acordada por
las Partes en el presente Convenio.

Segundo

De acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley 17/1984, de 20 de di-
ciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid
(en adelante, Ley 17/1984) y los artículos 1.2.13 y 6 del Decreto 137/1985, de 20 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen económico y financiero del
abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid (en adelante, Decre-
to 137/1985), las obras hidráulicas como las de renovación del alcantarillado se financian
generalmente con cargo a una cuota suplementaria a la tarifa de alcantarillado que se re-
percute a los usuarios.

A este respecto, el esfuerzo económico que deben de realizar los usuarios del servicio
que residen en municipios más pequeños, especialmente los de población inferior a 2.500
habitantes, para renovar las infraestructuras de alcantarillado del municipio es muy supe-
rior al que tendrían que realizar los usuarios de otros municipios de mayor población, al ca-
recer aquellos de las economías de escala que permiten distribuir entre un mayor número
de usuarios el esfuerzo económico necesario para la renovación de las infraestructuras de
alcantarillado mediante la aplicación de la cuota suplementaria. Dicha circunstancia produ-
ce, en la práctica, una situación de desigualdad entre los usuarios dependiendo del lugar
donde residen.

Tercero

Mediante la Orden 612/2023, de 10 de marzo, de la Consejera de Medio Ambiente,
Vivienda y Agricultura, se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones del Ente Público
Canal de Isabel II para la concesión directa de ayudas en especie a partir de 2023 para la
renovación de las infraestructuras hidráulicas de alcantarillado en municipios de menos
de 2.500 habitantes de la Comunidad de Madrid (en adelante también, el Plan Estratégico),
cuyo objetivo es garantizar la prestación de un servicio esencial en igualdad de condiciones
en todos los municipios de la Comunidad de Madrid.

Las subvenciones reguladas en el Plan Estratégico se configuran como ayudas en es-
pecie que se conceden en régimen de concesión directa mediante la suscripción de un
Convenio con los Ayuntamientos accionistas de Canal de Isabel II, S. A. M. P. de menos
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de 2500 habitantes y que hayan suscrito un Convenio para la prestación del servicio de al-
cantarillado con Canal de Isabel II.

En el Plan Estratégico, se incluye la relación singularizada de los municipios que pue-
den ser beneficiarios de la citada subvención, entre los cuales se encuentra el Municipio de
Cenicientos.

La ayuda en especie contemplada en el Plan Estratégico abarca la ejecución y entrega
de las obras de renovación del alcantarillado previstas en el Plan Director de alcantarillado
del correspondiente municipio por el Ente Canal, así como su financiación con cargo al pre-
supuesto de este ente público en un porcentaje del 76 % del coste de las mismas. El 24 %
restante será financiado mediante el establecimiento de una cuota suplementaria.

Cuarto

Simultáneamente a la suscripción de este Convenio, el Ente Canal y el Ayuntamiento
suscriben el Convenio por el que se instrumenta la concesión directa de una ayuda en espe-
cie de Canal de Isabel II para la renovación de las infraestructuras hidráulicas de alcantari-
llado en el municipio de Cenicientos (en adelante, Convenio subvencional).

La ayuda en especie regulada en el Convenio subvencional consiste en la ejecución y
entrega al Ayuntamiento de las obras de renovación de las infraestructuras hidráulicas de
alcantarillado previstas en el Plan Director de alcantarillado y definidas como prioridad 1 y 2,
que se incluyen en su anexo, por el Ente Canal y financiadas con cargo al presupuesto del
Ente Canal en el 76 % de su coste.

A este respecto, el Plan Director de Alcantarillado de Cenicientos (en adelante, el Plan
Director), de fecha marzo de 2019, tiene la consideración de plan de actuación de la Comu-
nidad de Madrid a los efectos previstos en los artículos 12.3 de la Ley 17/1984 y 6 del De-
creto 137/1985. El mencionado Plan Director tiene por objeto describir las obras de reno-
vación de la red de alcantarillado del municipio de Cenicientos.

El referido Plan Director establece una clasificación de las obras según la urgencia y
prioridad de las mismas.

Se consideran obras de prioridad 1 las actuaciones contempladas en el Plan Director que,
por su urgencia e importancia para la adecuada y eficaz prestación del servicio de alcantari-
llado, deben ser ejecutadas con prioridad a las restantes actuaciones previstas en aquel.

Se consideran obras de prioridad 2 las actuaciones contempladas en el Plan Director
cuya ejecución no tiene carácter urgente, aunque resultan necesarias para la adecuación de
la red municipal de alcantarillado a las normas técnicas que aplica la Sociedad Canal y, por
tanto, para garantizar la óptima prestación del servicio de alcantarillado.

Quinto

En el Convenio subvencional, el Ayuntamiento se obliga a financiar el 24 % del cos-
te de las citadas obras mediante el establecimiento de una cuota suplementaria a la tarifa de
alcantarillado, para lo cual se suscribe el presente Convenio.

La cuota suplementaria determinada en el presente Convenio, de acuerdo con el estu-
dio económico previo y la población del Ayuntamiento, permite equiparar la cuota suple-
mentaria a la que correspondería a los usuarios de los municipios de mayor población.

Sexto

La Ley 17/1984 establece que la explotación de los servicios de aducción, depuración
y reutilización promovidos directamente o encomendados a la Comunidad de Madrid será
realizada por el Canal de Isabel II en todo el territorio de la Comunidad de Madrid. El Ca-
nal de Isabel II realizará también las funciones relacionadas con los servicios hidráulicos
que le sean encomendadas por la Comunidad de Madrid. Asimismo, el Ente Público Canal
de Isabel II prestará los servicios de distribución y alcantarillado, de competencia munici-
pal, cuando los mismo le hayan sido encomendados a través de convenios con las entida-
des locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 17/1984 y en el artículo 137
de la Ley 2/2003.

En aplicación de lo previsto en la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fisca-
les y Administrativas (en adelante, Ley 3/2008), dichos servicios se prestan, actualmente, a
través de la Sociedad Canal, en el marco del contrato-programa suscrito en junio de 2012 y
con una vigencia de 50 años.

La ejecución de las obras recogidas en el Convenio subvencional y que se enumeran
en el Anexo al presente Convenio será realizada por el Ente Canal; si bien, la recaudación
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de la correspondiente cuota suplementaria corresponde a la Sociedad Canal. Por tanto, re-
sulta procedente que ambas entidades sean Parte del presente Convenio.

Séptimo

El Ente Canal basa su competencia para la celebración del Convenio en lo dispuesto
por el artículo 6.2 de la Ley 17/1984, en relación con el artículo 5.3 de la misma norma, y
por el artículo 137 de la Ley 2/2003.

Por su parte, el Ayuntamiento funda su competencia para la celebración del presente
Convenio en las atribuidas en materia de evacuación de aguas residuales, de conformidad
con el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985.

Las actuaciones a las que se compromete la Sociedad Canal con la celebración del pre-
sente Convenio están incluidas dentro de los fines que le son propios y de su objeto social,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2008 y en sus Estatutos Sociales.

Asimismo, la firma del presente Convenio tiene su fundamento en la vinculación del
Ayuntamiento al modelo de gestión de Canal de Isabel II mediante la firma del correspon-
diente Convenio de Incorporación al nuevo modelo de gestión de Canal de Isabel II y el
Convenio de prestación del servicio de Alcantarillado antes citados.

Octavo

Del Plan Director resulta que la red municipal de alcantarillado adolece de diversas de-
ficiencias que hacen necesaria la ejecución de las obras de renovación enumeradas en el
Anexo del presente Convenio, con la finalidad de garantizar la prestación eficaz del servi-
cio de alcantarillado, lo que, unido a la necesidad de garantizar la prestación de un servicio
de alcantarillado en igualdad de condiciones en todos los municipios de la Comunidad de
Madrid, justifica la necesidad y oportunidad de celebrar el Convenio.

En virtud del presente Convenio las partes desarrollan una cooperación entre ellas con
la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben, en este supuesto, la
prestación eficaz, eficiente y sostenible del servicio de alcantarillado, se prestan de modo
que se logren los objetivos que tienen en común, estando guiada dicha cooperación, única-
mente, por consideraciones relacionadas con el interés público. La realización de las obras
contenidas en el Anexo del Convenio permitirá el cumplimiento del objetivo común de las
partes relativo a la modernización y renovación de las infraestructuras que integran la red
municipal de alcantarillado gestionada por la Sociedad Canal.

Noveno

El Ayuntamiento, el Ente Canal y la Sociedad Canal se reconocen recíprocamente ca-
pacidad y legitimación suficiente para la celebración del presente Convenio, que se regirá
por las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera

Objeto

El Ayuntamiento, el Ente Canal y la Sociedad Canal, acuerdan que las obras hidráulicas
previstas en el Plan Director de alcantarillado definidas como prioridad 1 y 2, cuya ejecución
por el Ente Canal se encuentra recogida en el Convenio subvencional, y que se enumeran en
el Anexo del presente Convenio, se financien, en una cuantía equivalente al 24 % del coste de
las obras, con cargo a lo recaudado por una cuota suplementaria, a aplicar junto con la tarifa
de alcantarillado.

La cuantía de la cuota suplementaria se ha calculado de modo que, conforme al estu-
dio económico previo y a la población del municipio, resulte equivalente a la que corres-
pondería a los usuarios de los municipios de mayor población.

En relación con las obras previstas en el Anexo al presente Convenio, se financiará me-
diante cuota suplementaria la cantidad de 2.895.954,77 euros. Esta cantidad tiene carácter
estimativo, en base a los costes calculados a la fecha de la firma del Convenio, que podrán
variar, conforme al importe de los contratos adjudicados para la realización de las obras.

El presente Convenio no implica gasto para la Comunidad de Madrid, puesto que las obras
previstas en el mismo se financiarán con cargo al presupuesto del Ente Canal en el 76 % de su
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coste y mediante la cuota suplementaria a la tarifa de alcantarillado que se determina en el pre-
sente Convenio en el 24 % restante.

Segunda

Importe y actualización de la cuota suplementaria

El Ente Canal, la Sociedad Canal y el Ayuntamiento acuerdan tramitar ante el Conse-
jo de Gobierno de la Comunidad de Madrid una cuota suplementaria de 0,80 euros por me-
tro cúbico consumido, que será actualizada automáticamente conforme a los sucesivos au-
mentos o disminuciones que se produzcan anualmente en las tarifas aprobadas por la
Comunidad de Madrid para los servicios de abastecimiento y saneamiento prestados por la
Sociedad Canal.

El Ente Canal instará a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la
Comunidad de Madrid a que realice los trámites oportunos ante el Consejo de Gobierno
para la aprobación de la cuota suplementaria arriba definida. Asimismo, instará a que la
cuota suplementaria que se apruebe sustituya la aprobada mediante acuerdo de Consejo de
Gobierno de 2 de marzo de 2022, por la que se aprueba una cuota suplementaria en la tari-
fa de alcantarillado del municipio de Cenicientos, la cual quedará sin efecto.

Las cantidades recaudadas por esta cuota suplementaria servirán para financiar el 24 %
del coste de las obras de renovación de la red de alcantarillado detalladas en el Anexo al
presente Convenio, que serán ejecutadas por el Ente Canal en el marco del Convenio sub-
vencional y de este Convenio.

La cuota suplementaria será de aplicación desde la entrada en vigor del acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se apruebe la misma, hasta la
total recuperación del 24 % del coste real de las obras a acometer.

Tercera

Compromisos del Ente Canal

De conformidad con lo dispuesto en el Convenio subvencional, el Ente Canal se
obliga a:

3.1. Redactar, a cargo del importe subvencionado, la documentación necesaria para
la tramitación de las autorizaciones pertinentes y los proyectos que sean necesarios para la
ejecución de las obras objeto del presente Convenio.

3.2. Colaborar con el Ayuntamiento para que este consiga los informes, autoriza-
ciones y cuantos permisos sean necesarios para el correcto desarrollo de las actuaciones.

3.3. Ejecutar las obras de las infraestructuras objeto del presente Convenio, por sí
mismo o a través de sus contratistas seleccionados conforme a la normativa de contratación
pública aplicable al Ente Canal, y asumir el pago de las certificaciones relativas a todos los
conceptos relacionados con las obras de renovación de la red, una vez que se realicen, in-
cluyendo los costes de la comprobación y vigilancia de las obras, seguridad y salud, y cual-
quier otro que sea necesario para la ejecución de las obras. En cualquier caso, la ejecución
por parte del Ente Canal de las obras previstas en el presente Convenio, estará supeditada
al otorgamiento de todos los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios por
parte de todas las administraciones públicas competentes.

3.4. Poner a disposición del Ayuntamiento la justificación documental de todas las
inversiones que se realicen en ejecución de las obras contempladas en el presente Conve-
nio, tales como certificaciones de obra, facturas de asistencias técnicas, materiales, seguri-
dad y salud y cualquier otro concepto de gasto, distinguiendo aquellos gastos o inversiones
que se financiarán con cargo a la ayuda en especie de los que deban ser financiados con car-
go a la cuota suplementaria.

3.5. Informar al Ayuntamiento, como mínimo una vez al año, del seguimiento del
coste de las obras ejecutadas y de las cantidades recuperadas por aplicación de la cuota su-
plementaria.

3.6. Proceder a la entrega de las obras ejecutadas al Ayuntamiento, debiendo le-
vantar acta que será suscrita por un representante del Ente Canal, un representante del
Ayuntamiento y un representante de la Sociedad Canal, por estar las infraestructuras ob-
jeto del presente Convenio afectas a la prestación del servicio público que esa empresa
tiene encomendado.

3.7. Entregar a la Sociedad Canal la documentación As Built de las obras ejecutadas.
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3.8. Dar traslado a la Comunidad de Madrid de la relación de las infraestructuras eje-
cutadas para su incorporación a la Red General de la Comunidad de Madrid.

3.9. Informar periódicamente al Ayuntamiento sobre la planificación de las obras con-
templadas en el Anexo al presente Convenio, dándose prioridad en la ejecución a aquellas
obras que se consideren más urgentes, atendiendo, principalmente, a criterios objetivos, como
criterios medioambientales y de evitación de daños a terceros.

3.10. Tramitar con celeridad la elevación a la Consejería de Medio Ambiente, Agri-
cultura e Interior, para su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, de la correspondiente cuota suplementaria para la recuperación de las inversiones
objeto del presente Convenio.

3.11. Garantizar la coordinación necesaria con la Sociedad Canal para el correcto se-
guimiento y control de la deuda en relación con la inversión.

Cuarta

Compromisos del Ayuntamiento

De conformidad con lo dispuesto en el Convenio subvencional, el Ayuntamiento se
obliga a:

4.1. Aportar certificación del fedatario municipal de la disponibilidad de los terrenos
y de la adecuación de los mismos al uso al que se pretenden destinar, respecto de todas las
actuaciones contempladas en el presente Convenio.

4.2. Poner a disposición del Ente Canal los terrenos o inmuebles en los que se vayan
a ejecutar las actuaciones contempladas en el presente Convenio y, en particular, para el
acopio de materiales, maquinaria, casetas de obra, etc.

4.3. En caso de que fuera necesario, el Ayuntamiento se compromete a constituir a
favor del Ente Canal los derechos de servidumbre que resulten precisos para la ejecución
de las obras, así como para su posterior explotación y mantenimiento.

4.4. Aportar todos los informes, autorizaciones y cuantos permisos sean necesarios
para el correcto desarrollo de las actuaciones, para cuya consecución contará con la cola-
boración del Ente Canal.

4.5. Autorizar la ejecución de las obras previstas en el Anexo de este Convenio y po-
ner a disposición del Ente Canal la red de alcantarillado municipal cuya renovación sea ob-
jeto del presente Convenio.

4.6. Revisar, en el plazo de 30 días naturales, los documentos justificativos de todas
las inversiones que se realicen en ejecución del presente Convenio, tales como certificacio-
nes de obra, facturas de asistencias técnicas, materiales, seguridad y salud, y cualesquiera
otros, a contar desde su presentación en el Registro General del Ayuntamiento, entendién-
dose que presta su conformidad a los mismos transcurrido el citado plazo sin que se haya
alegado cuestión alguna.

4.7. Garantizar la rápida tramitación de las licencias, autorizaciones y los permisos
necesarios para la ejecución de las obras incluidas en el Anexo del presente Convenio, en
el ámbito de sus competencias.

4.8. Recibir las infraestructuras ejecutadas por el Ente Canal, una vez que se haya
formalizado el acta de entrega material de las mismas a su favor por el contratista, y pro-
motor en caso de obra sustitutoria. Las obras serán de titularidad del Ayuntamiento, en los
casos que así resulte de la legislación aplicable, que autoriza en todo caso su adscripción a
la Sociedad Canal a fin de garantizar su pacífica gestión y explotación. En cualquier caso,
la puesta a disposición de las infraestructuras a favor de la Sociedad Canal será título sufi-
ciente para que la misma preste el servicio público al que aquellas se encuentren afectas.

Quinta

Compromisos de la Sociedad Canal

La Sociedad Canal se obliga a:

5.1. Redactar el Plan Director de alcantarillado del Ayuntamiento, entregarlo al Ente
Canal y colaborar en el análisis, interpretación y, en su caso, ajustes o modificaciones que
puedan ser necesarios en el Plan Director para la correcta ejecución de las obras.

5.2. Coordinar con el Ente Canal la planificación y ejecución de las obras previstas
en el presente Convenio y facilitar con celeridad cualquier documentación que sea requeri-
da por el Ente Público en este sentido.
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5.3. Iniciar los trámites pertinentes para la tramitación de la cuota suplementaria pre-
vista en la estipulación segunda de este Convenio, incluyendo la correspondiente coordina-
ción con el Ente Canal, hasta su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid y posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

5.4. Gestionar el cobro de la cuota suplementaria a la tarifa de alcantarillado previs-
ta en el presente Convenio.

5.5. Transferir al Ente Canal las cantidades recaudadas en concepto de cuota suple-
mentaria en virtud del presente Convenio y del “Convenio de ejecución de infraestructuras
de alcantarillado Plan Sanea en el municipio de Cenicientos con cargo a cuota suplementa-
ria entre el Ayuntamiento de Cenicientos, Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, S. A.” sus-
crito el 3 de junio de 2021 según el detalle del Expositivo Primero y, en su caso, el IVA co-
rrespondiente a las mismas.

5.6. Garantizar la coordinación necesaria con el Ente Canal para el correcto segui-
miento y control de la deuda en relación con la inversión.

5.7. Registrar las infraestructuras ejecutadas para su incorporación a la Red General
de la Comunidad de Madrid y posterior adscripción a la Sociedad Canal.

Sexta

Modificación de la relación de obras

En el caso de que fuera necesario modificar o ajustar alguna de las actuaciones previs-
tas en el Plan Director que afecte a las obras relacionadas en el Anexo de este Convenio, se
procederá a su modificación mediante la formalización, de mutuo acuerdo de las partes, de
la correspondiente adenda.

También podrá incluirse en el Anexo del Convenio la realización de obras de carácter
urgente comprendidas en el Plan Director, calificadas como de prioridad 1 o de prioridad 2,
siempre respetando el importe máximo de obras definido en este Convenio y en el Conve-
nio subvencional. Cualquier modificación de la relación de obras incluidas en el Anexo re-
querirá la suscripción de la correspondiente adenda de mutuo acuerdo de las partes.

Séptima

Titularidad de las obras y adscripción

Las obras de renovación de la red de alcantarillado objeto del presente Convenio que
realice Ente Canal tendrán la consideración de obras de titularidad municipal.

Las redes e infraestructuras construidas conforme a lo previsto en el presente Convenio
se integrarán en la Red General de la Comunidad de Madrid, según dispone el artículo 5.3
de la Ley 17/1984, durante el período de vigencia del Convenio de Alcantarillado, y serán
adscritas a Sociedad Canal, por estar afectas a la prestación del servicio público que esa em-
presa tiene encomendado.

Octava

Seguimiento del Convenio

Ente Canal, Sociedad Canal y el Ayuntamiento acuerdan constituir una comisión de
seguimiento del Convenio, que mantendrá las reuniones que estimen oportunas para la
correcta ejecución e interpretación del presente Convenio y para la resolución de las
cuestiones e incidencias que puedan plantearse en la aplicación del mismo.

La comisión de seguimiento estará integrada por un representante y un suplente de
cada una de las partes. Las partes designarán expresamente a su representante y a su suplen-
te en la comisión de seguimiento, y se obligan a comunicar a las otras partes dicha desig-
nación, así como cualquier cambio organizativo que implique un cambio en su representan-
te y/o suplente en la comisión de seguimiento.

Los representantes y suplentes inicialmente designados podrán ser sustituidos en
cualquier momento mediante su comunicación fehaciente a las otras partes, siendo efecti-
va dicha sustitución en el momento de su notificación formal y de manera automática.

Novena

Naturaleza del presente Convenio

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del ám-
bito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
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por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Décima

Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones de las partes

Si alguna de las partes incumpliera las obligaciones o compromisos asumidos median-
te el presente Convenio, deberá indemnizar a la parte contraria por los daños y perjuicios
causados como consecuencia del incumplimiento.

Para determinar la indemnización se tendrán en cuenta los siguientes criterios: (i) acre-
ditación de los daños y perjuicios sufridos, (ii) acreditación de la relación causa-efecto en-
tre el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Convenio y los daños y
perjuicios causados y (iii) justificación de la valoración económica de los daños y perjui-
cios causados. Todo ello sin perjuicio de criterios adicionales regulados en la normativa vi-
gente en esta materia.

De conformidad con lo dispuesto en el Convenio subvencional, los incumplimientos
del Ayuntamiento podrán conllevar la obligación de reintegrar al Ente Canal el importe que
haya supuesto la ejecución de las obras con los intereses legales calculados desde la fecha
del último pago al contratista o contratistas adjudicatarios de las mismas.

Undécima

Resolución de conflictos

Cualquier controversia que surja entre las partes, que se derive directa o indirectamen-
te del presente Convenio, incluidas las cuestiones relativas a su existencia, validez, efica-
cia, interpretación, cumplimiento o resolución, será resuelta por los Juzgados o Tribunales
de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Duodécima

Causas de resolución del Convenio

Son causas de resolución las siguientes:

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado su prórroga.
b) El acuerdo unánime de todas las partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las

partes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un re-
querimiento para que cumpla en un determinado plazo, que deberá ser razonable,
en función del contenido de la obligación, con las obligaciones o compromisos
que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión
de seguimiento del Convenio y a las demás partes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimien-
to, la parte que lo dirigió notificará a las restantes partes la concurrencia de la cau-
sa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la Ley.

Decimotercera

Resolución del Convenio de 3 de junio de 2021, de ejecución de infraestructuras
de alcantarillado Plan Sanea en el municipio de Cenicientos con cargo
a cuota suplementaria entre el Ayuntamiento de Cenicientos,
Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, S. A.

En aplicación de lo previsto en el apartado 2 del artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se resuelve, por acuerdo unánime de todos
los firmantes, el “Convenio de ejecución de infraestructuras de alcantarillado Plan Sanea en
el municipio de Cenicientos con cargo a cuota suplementaria entre el Ayuntamiento de Ce-
nicientos, Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, S. A.” suscrito el 3 de junio de 2021.

A título informativo, a fecha de 31 de octubre de 2024 se ha recaudado por cuota su-
plementaria la cantidad de 122.820,18 euros, lo que, una vez aplicada a las obras ejecuta-
das por la Sociedad Canal según se indica en el Expositivo primero, genera un excedente
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de recaudación de 78.818,00 euros del Convenio de 3 de junio de 2021 según información
contable, sin perjuicio de que, como consecuencia de las liquidaciones realizadas posterior-
mente, esa cantidad pueda ser diferente en la fecha de entrada en vigor del acuerdo por el
que se apruebe la nueva cuota suplementaria.

Las Partes han incluido la liquidación y efectos resultantes de la resolución de dicho
Acuerdo en el presente Convenio.

Decimocuarta

Entrada en vigor y duración

El presente Convenio surtirá efectos al día siguiente de su firma, una vez aprobado por
el órgano competente del Ayuntamiento, del Ente Canal y de la Sociedad Canal quedando
resuelto el “Convenio de 3 de junio de 2021, de ejecución de infraestructuras de alcantari-
llado Plan Sanea en el municipio de Cenicientos con cargo a cuota suplementaria entre el
Ayuntamiento de Cenicientos, Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, S. A.”, y permanece-
rá vigente durante un plazo de treinta años. Si finalizado ese plazo el Ente Canal no hubie-
se recuperado completamente la inversión realizada en el marco del presente Convenio,
este deberá ser expresamente prorrogado por las Partes por el plazo que sea necesario para
que el Ente Canal pueda recuperar las inversiones realizadas.

No obstante, la duración total del presente Convenio, prórrogas incluidas, no podrá ex-
ceder del plazo de vigencia del Convenio de Alcantarillado vigente o del que, en su caso,
lo sustituya.

Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las Partes, firman de forma su-
cesiva el presente Convenio, con los respectivos certificados electrónicos, considerándose
firmado en Madrid, en la fecha en que se encuentre consignada la última firma de las Partes.

Madrid, a 5 de mayo de 2025.—Por el Ayuntamiento de Cenicientos, Jerónimo López
González.—Por Canal de Isabel II, José Luis Fernández-Quejo del Pozo.—Por Canal de
Isabel II, S. A., M. P., Mariano González Sáez.
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ANEXO:  
 
 

ACTUACIÓN 
 

PEM 
 

PRESUPUESTO (C/IVA) 

ALC_CEN_P1A_01*rev OP 
ALC_CEN_P1A_02*rev OP 
ALC_CEN_P1A_03 
ALC_CEN_P1A_04 
ALC_CEN_P1A_05 
ALC_CEN_P1A_13* rev OP 
ALC_CEN_P1B_01* rev OP 
ALC_CEN_P1B_02 
ALC_CEN_P1B_03 
ALC_CEN_P1B_04 
ALC_CEN_P1B_05 
ALC_CEN_P1B_06 
ALC_CEN_P1B_07 
ALC_CEN_P1B_08 
ALC_CEN_P1B_09 
ALC_CEN_P1B_10 
ALC_CEN_P1B_11 
ALC_CEN_P1B_14 
ALC_CEN_P1B_15 
ALC_CEN_P1B_16 
ALC_CEN_P1B_17 
ALC_CEN_P1B_18 
ALC_CEN_P1B_19 
ALC_CEN_P1B_20 
ALC_CEN_P1B_21 
ALC_CEN_P1B_22 
ALC_CEN_P1B_23 
ALC_CEN_P1B_24 
ALC_CEN_P1B_25 
ALC_CEN_P1B_26 
ALC_CEN_P1B_27 
ALC_CEN_P1B_28 
ALC_CEN_P1B_29 
ALC_CEN_P1B_30 
ALC_CEN_P1B_31 
ALC_CEN_P1B_32 
ALC_CEN_P1B_33 

1.014.556,89 
299.246,78 
172.764,55 
205.266,46 
100.395,92 
485.190,69 
382.669,45 
314.529,63 
257.395,52 
197.965,48 
161.694,71 
273.884,64 
12.304,85 

367.819,09 
131.930,39 
119.155,30 
164.027,59 
78.696,57 
46.875,36 
21.268,69 

8.082,96 
182.540,64 
98.670,54 
79.969,28 

149.340,00 
48.769,38 
73.781,81 
56.663,26 
32.714,61 

189.864,26 
17.122,81 
11.790,79 
52.619,58 
77.253,71 
34.494,00 
33.483,09 
47.781,17 

1.227.613,84 
362.088,60 
209.045,11 
248.372,42 
121.479,06 
587.080,73 
463.030,03 
380.580,85 
311.448,58 
239.538,23 
195.650,60 
331.400,41 
14.888,87 

445.061,10 
159.635,77 
144.177,91 
198.473,38 
95.222,85 
56.719,19 
25.735,11 

9.780,38 
220.874,17 
119.391,35 
96.762,83 

180.701,40 
59.010,95 
89.275,99 
68.562,54 
39.584,68 

229.735,75 
20.718,60 
14.266,86 
63.669,69 
93.476,99 
41.737,74 
40.514,54 
57.815,22 
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ALC_CEN_P1B_34 
ALC_CEN_P1B_35 
ALC_CEN_P1B_36 
ALC_CEN_P1B_38* rev OP 
ALC_CEN_P1B_39* rev OP 
ALC_CEN_P1B_40*rev op 
ALC_CEN_P1B_41* rev OP 
ALC_CEN_P1B_42*rev OP 
ALC_CEN_P1B_43* rev OP 
ALC_CEN_P1B_44*rev OP 
ALC_CEN_P1B_45*rev OP 
ALC_CEN_P1B_46*rev OP 
ALC_CEN_P1B_47*rev OP 
ALC_CEN_P1B_48*rev OP 
ALC_CEN_P1B_49*rev OP 
ALC_CEN_P2_01 
ALC_CEN_P2_02 
ALC_CEN_P2_03 
ALC_CEN_P2_04 
ALC_CEN_P2_05 
ALC_CEN_P2_06* rev OP 

 

 
 

36.889,52 
53.260,64 
13.989,22 
56.339,37 

109.284,30 
197.897,31 
87.801,69 
84.064,06 
42.357,87 
72.782,80 
90.024,28 
59.646,50 
66.275,29 

104.967,62 
100.252,25 
190.153,02 
127.202,58 
159.073,35 

1.110.843,65 
972.074,10 
234.536,20 

 

 
 

 

44.636,32 
64.445,37 
16.926,96 
68.170,64 

132.234,00 
239.455,75 
106.240,04 
101.717,51 
51.253,02 
88.067,19 

108.929,38 
72.172,27 
80.193,10 

127.010,82 
121.305,22 
230.085,15 
153.915,12 
192.478,75 

1.344.120,82 
1.176.209,66 

283.788,80 
 

 
 

 
TOTAL 9.972.296,07 12.066.478,21 

 
 

 

A continuación, se muestra una tabla resumen con las cantidades que corresponde asumir a Canal 
de Isabel II y las que corresponde al Ayuntamiento, así como el cálculo de la cuota suplementaria. 

 

SUMA 
IMPORTE 

ACTUACIONES 

APORTACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

(24%) 

APORTACIÓN 
CANAL DE ISABEL 

II (76%) 

m3 
PROMEDIO 

ANUAL 

CUOTA 
SUPLEMENTARIA 

(€/ m3) 

12.066.478,21 2.895.954,77 9.170.523,44 121.476 0,80 

(01/7.509/25)
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