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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Educación y Empleo

11 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 de agosto de 2011, de la Di-
rección General de Infraestructuras y Servicios, por la que se hace pública con-
vocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras
de: Construcción de instituto (6 aulas y 2 laboratorios) en Fuente el Saz.

Apreciado error en la publicación de dicha Resolución, aparecida en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 201, de 25 de agosto de 2011, se procede a
su rectificación:

En el punto 3.a), se recoge como: “Tramitación: Ordinaria” y debe decir: “Tramita-
ción: Urgente”.

En el punto 8.a), se recoge como: “Fecha límite de presentación: A las catorce horas
del último día del plazo de veintiséis días naturales a contar del siguiente a la publicación
de esta Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID; en el caso de que
el último día de sábado o inhábil se entenderá finalizado el plazo el primer día hábil si-
guiente que no sea sábado”, y debe decir: “Fecha límite de presentación: A las catorce ho-
ras del último día del plazo de trece días naturales a contar del siguiente a la publicación de
esta Orden de corrección de errores en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID; en el caso de que el último día de sábado o inhábil se entenderá finalizado el pla-
zo el primer día hábil siguiente que no sea sábado”.

Madrid, a 26 de agosto de 2011.—El Director General de Infraestructuras y Servicios,
Gonzalo Aguado Aguirre.
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