

## I. COMUNIDAD DE MADRID

### D) Anuncios

#### Consejería de Educación, Juventud y Deporte

**30** *RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2017, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de obras de “Construcción de IES de nueve aulas de Bachillerato, seis aulas específicas, dependencias anexas y pista polideportiva en Paracuellos de Jarama (Madrid)”.*

1. Entidad adjudicadora:
  - a) Organismo: Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
  - b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (INFRA).
  - c) Número de expediente: A/OBR-009541/2016.
  - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto del contrato:
  - a) Tipo de contrato: Obras.
  - b) Descripción del objeto: Construcción de IES de nueve aulas de Bachillerato, seis aulas específicas, dependencias anexas y pista polideportiva en Paracuellos de Jarama (Madrid).
  - c) Lote: ...
  - d) CPV. Objeto principal:
    - Nomenclatura principal: 45.21.42.20-8
    - Nomenclatura complementaria: ...
  - e) Acuerdo marco (si procede): No.
  - f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
  - g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
    - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de diciembre de 2016.
    - “Perfil del contratante” de 30 de diciembre de 2016.
3. Tramitación y procedimiento:
  - a) Tramitación: Ordinaria.
  - b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
  - Importe neto: 2.674.315,44 euros.
  - IVA: 561.606,24 euros.
  - Importe total: 3.235.921,68 euros.
5. Adjudicación:
  - a) Fecha: 22 de febrero de 2017.
  - b) Contratista: “Unika Proyectos y Obras, Sociedad Anónima Unipersonal”.
  - c) Importe de adjudicación:
    - Importe neto: 1.735.631,00 euros.
    - IVA: 364.482,51 euros.
    - Importe total: 2.100.113,51 euros.
6. Formalización:
  - Fecha de formalización: 1 de marzo de 2017.

Madrid, a 3 de marzo de 2017.—La Directora General de Infraestructuras y Servicios, Elena Marroig Ibarra.

(03/10.778/17)

