

## I. COMUNIDAD DE MADRID

## D) Anuncios

## Consejería de Educación e Investigación

**35** *RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de obras de «Ampliación de dos aulas de Infantil, cuatro aulas de Primaria y un aula de desdoble en el CEIP “Blas de Lezo”, de Parla (Madrid)»*

1. Entidad adjudicadora:
  - a) Organismo: Consejería de Educación e Investigación.
  - b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (INFRA).
  - c) Número de expediente: A/OBR-012409/2017.
  - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto del contrato:
  - a) Tipo de contrato: Obras.
  - b) Descripción del objeto: Ampliación de dos aulas de Infantil, cuatro aulas de Primaria y un aula de desdoble en el CEIP “Blas de Lezo”, de Parla (Madrid).
  - c) Lote: ...
  - d) CPV. Objeto principal:
    - Nomenclatura principal: 45.21.42.10-5.
    - Nomenclatura complementaria: ...
  - e) Acuerdo marco (si procede): No.
  - f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
  - g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
    - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de diciembre de 2017.
    - “Perfil del contratante” de 7 de diciembre de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
  - a) Tramitación: Ordinaria.
  - b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
  - Importe neto: 854.214,33 euros.
  - IVA: 179.385,01 euros.
  - Importe total: 1.033.599,34 euros.
5. Adjudicación:
  - a) Fecha: 9 de marzo de 2018.
  - b) Contratista: UTE “Cotodisa Obras y Servicios, Sociedad Anónima-Construcciones y Obras Llorente, Sociedad Anónima”.
  - c) Importe de adjudicación:
    - Importe neto: 741.714,30 euros.
    - IVA: 155.760,00 euros.
    - Importe total: 897.474,30 euros.
6. Formalización:
  - Fecha de formalización: 13 de marzo de 2018.

Madrid, a 15 de marzo de 2018.—La Directora General de Infraestructuras y Servicios, Elena Marroig Ibarra.

(03/13.831/18)

