

## I. COMUNIDAD DE MADRID

### D) Anuncios

#### Consejería de Sanidad

#### HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

**10** *RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2019, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato para el «Servicio de redacción del proyecto para la construcción y reforma del nuevo Bloque Técnico y de Hospitalización del Hospital Universitario “12 de Octubre”, de Madrid».*

1. Entidad adjudicadora:
  - a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario “12 de Octubre”.
  - b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa del Hospital Universitario “12 de Octubre”.
  - c) Número de expediente: PA 2018-0-160.
  - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto del contrato:
  - a) Tipo de contrato: Servicios.
  - b) Descripción del objeto: Servicio de redacción del proyecto para la construcción y reforma del nuevo Bloque Técnico y de Hospitalización del Hospital Universitario “12 de Octubre”.
  - c) División por lotes y número: Lote único.
  - d) Descripción lotes:
    - e) Código CPV: 71242000-6. Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
    - f) Acuerdo marco (si procede): No.
    - g) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
    - h) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
      - “Diario Oficial de la Unión Europea”: 7 de marzo de 2019.
      - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 18 de marzo de 2019.
      - “Perfil del contratante”: 11 de marzo de 2019.
    - j) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
  - a) Tramitación: Ordinaria.
  - b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 3.786.405,47 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

LOTE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO
1	Servicio de redacción del Proyecto para la construcción y reforma del nuevo bloque Técnico y de Hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre.

LOTE	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	BASE IMPONIBLE	I.V.A. 21%	IMPORTE TOTAL
1	Servicio de redacción del Proyecto para la construcción y reforma del nuevo bloque Técnico y de Hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre	3.786.405,47	795.145,15	4.581.550,62
		<b>3.786.405,47</b>	<b>795.145,15</b>	<b>4.581.550,62</b>

6. Formalización de los contratos:
- a) Fecha de adjudicación: 11 de junio de 2019.
  - b) Fecha de formalización del contrato: 10 de julio de 2019.
  - c) Contratistas: UTE Argola Apuai, S. L. P.-Proyectos Mecánicos de Instalaciones Industriales, S. A.
  - d) Importe de adjudicación:

LOTE Nº	EMPRESA	C.I.F.	PUNTOS OBTENIDOS	Nº DE OFERTAS	BASE IMPONIBLE	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
1	U.T.E. ARGOLA APUAI, S.L.P.- PROYECTOS MECÁNICOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.A.	U88395223	91,50	1	3.407.764,92	715.630,63	4.123.395,55
<b>IMPORTE TOTAL ADJUDICADO</b>					<b>3.407.764,92</b>	<b>715.630,63</b>	<b>4.123.395,55</b>

- e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta de adjudicación ha sido seleccionada como la oferta con mejor calidad-precio, una vez cumplidos los requisitos del PPT, mediante la aplicación de los criterios que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente, y haber obtenido la máxima puntuación.

En Madrid, a 14 de agosto de 2019.—La Directora-Gerente del Hospital Universitario “12 de Octubre”, Carmen Martínez de Pancorbo González, por ausencia (Resolución de 25 de febrero de 2011, punto sexto), el Director Médico, Antonio J. Roldán Rodríguez Marín (Resolución 25 de febrero de 2011, punto sexto).

(03/29.012/19)

